

V/v Thông báo gia hạn thời điểm nộp HSDX

Cẩm Phả, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Các Nhà thầu quan tâm tới gói thầu số: 223/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp Gạch chịu nhiệt cho đường ống gió 3”.

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu (HSYC) và Hồ sơ đề xuất (HSDX) gói thầu số: 223/CHCT/XMCP/ĐT/2022, “Cung cấp Gạch chịu nhiệt cho đường ống gió 3”.

Hiện nay, gói thầu trên đã được gia hạn thời điểm đóng thầu đến 10h00’ ngày 09/12/2022. Bằng công văn này, chúng tôi thông báo tới Quý Nhà thầu được biết và đề nghị Quý Nhà thầu nhận lại HSDX gói thầu: “Cung cấp Gạch chịu nhiệt cho đường ống gió 3” và hoàn thiện lại các nội dung liên quan theo thời điểm đóng thầu mới.

Trường hợp Quý Nhà thầu thu hồi và nộp lại hồ sơ, cần sửa đổi hồ sơ theo thời gian đóng thầu mới, đặc biệt chú ý sửa đổi hiệu lực HSDX và Bảo đảm dự thầu.

Trong trường hợp Quý Nhà thầu để lại HSDX đã nộp, chúng tôi sẽ xử lý tình huống như sau:

- Bảo quản HSDX nêu trên theo chế độ mật.
- Chấp thuận các nội dung về hiệu lực HSDX và Bảo đảm dự thầu nếu đáp ứng được các yêu cầu đã nêu trong HSYC.

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý Nhà thầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐTMS. Hiệp01.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
CẨM PHẢ  
TP. CẨM PHẢ T. QUẢNG NINH  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Quang Thọ